



PRESUPUESTO ATENCIÓN A DERRAME

Fecha: 18/04/2025  
Cotización N°: 1610  
Cliente ID: 717  
Validez hasta: 0000-00-00

Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A. (Nutrioil S.A.)

soluciones ambientales

**Dirección:** Calle cordóba Este N°20, zona Equipetrol, Bolivia

**País/Ciudad:** SantaCruz/Warnes-Bolivia

**Telf. Piloto:** 3424242

**Sitio Web:** www.tropiflorsq.com.bo

**Rif. Factura:** 12345

**Nombre contacto:** Wilson Montaña

**Cargo:** Ejecutivo Atn al Cliente Seguros Generales

  

**Razón Social:** CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

**NIT:** 1023850027

**Aseguradora:** CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

**Sucursal:** DERRAME PANDURO LA PAZ - ORURO - TRANS ANDORGA

**País/Ciudad:** La Paz - Bolivia

**E-mail:** wilson.montano@credinformsa.co m

**Telf. Fijo y Móvil:** 76381440

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN SERVICIO                                         | CANTIDAD | UND.     | PRECIO UNITARIO \$us                                                           | SUB-TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| O1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN                               |          |          |                                                                                |            |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinador del Proyecto                                     | 1        | GLB      | 700.00                                                                         | 700.00     |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supervisor Logistico de Campo                                | 1        | GLB      | 700.00                                                                         | 700.00     |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vehiculo Liviano 4*4 (recorrido total Ida y Vuelta)          | 1        | Km       | 2.30                                                                           | 2.30       |
| O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONITOREO AMBIENTAL SUELO                                    |          |          |                                                                                |            |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Muestreo y analisis de laboratorio y establecimiento de la l | 1        | Muestras | 7000.00                                                                        | 7000.00    |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Muestreo y análisis de laboratorio de Suelos (3 inicial, 3 p | 1        | Muestras | 700.00                                                                         | 700.00     |
| O3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERSONAL EN CAMPO                                            |          |          |                                                                                |            |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinador Especialista del Proyecto (1 Persona)            | 1        | Días     | 1050.00                                                                        | 1050.00    |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supervisor Logistico de Campo (1 Persona)                    | 1        | Días     | 700.00                                                                         | 700.00     |
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, VEHÍCULO Y HERRAMIENTAS                          |          |          |                                                                                |            |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Camioneta 4x4                                                | 1        | Días     | 700.00                                                                         | 700.00     |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Transporte de suelo en Volquetas de 20M3 de Capacidad a plan | 1        | Viajes   | 12740.00                                                                       | 12740.00   |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Retro excavadora                                             | 1        | Horas    | 560.00                                                                         | 560.00     |
| O5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REPOSICIÓN DE SUELO LIMPIO                                   |          |          |                                                                                |            |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acondicionamiento y nivelacion de suelo limpio               | 1        | M3       | 39.00                                                                          | 39.00      |
| O6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REMEDIACIÓN EX SITU - SUELO                                  |          |          |                                                                                |            |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tratamiento de Suelos emperolados por Biorremediación        | 1        | M3       | 826.00                                                                         | 826.00     |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplicación de Tecnicas de Landfarming - Biopilas             | 1        | M3       | 76.00                                                                          | 76.00      |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disposicion final de suelos tratados                         | 1        | M3       | 39.00                                                                          | 39.00      |
| O7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELABORACIÓN DE INFORMES ACC - CONSULTORÍA                    |          |          |                                                                                |            |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elaboracion de informes inicial de asistencia a contingencia | 1        | Unidad   | 8960.00                                                                        | 8960.00    |
| TÉRMINOS Y CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |          | Total en \$us:                                                                 | 34,792.30  |
| 1.- Tomando en cuenta lo expuesto, se modifica el presupuesto para incrementar de acuerdo a las cantidades reales in situ al momento de intervenir, tomando en cuenta que a mayo paso de tiempo o posibles precipitaciones en la zona, la pluma de contaminación puede extenderse o ser de tipo de suelo. |                                                              |          |          | TC:                                                                            | 6.96       |
| 2.- El presente puede estar sujeto a pago por Porcentajes: de acuerdo avance: 58% inicial Anticipo, 31% Contra Respuesta Informe a Ministerios y 11% Final contra entregue de Informe Final a Autoridad Competente.                                                                                       |                                                              |          |          | Total en Bs:                                                                   | 242,154.41 |
| 3.- La propuesta contempla daños a propiedad colectiva o resarcimiento de bienes privados (Casas, bardas, cultivos/sembradíos, equipamientos, etc.) a públicos (caminos, terrenos, pavimentos/construcciones, etc)                                                                                        |                                                              |          |          | Son: Doscientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro 41/100 Bolivianos |            |
| 4.- Se cuenta con las habilitaciones necesarias y Licencia Ambiental para Toda la Actividad hasta Disposición Final en Planta de Tratamientos TAG                                                                                                                                                         |                                                              |          |          |                                                                                |            |
| 5.- Crédito a 15 días, posterior a la emisión/recepción de factura                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |          |                                                                                |            |
| 6.- Forma de pago: depósito a Cta. Banco Unión N° Razón social: SERVICIOS EMPRESARIALES & INFORMÁTICOS BIZMANAGER S.R.L. NIT: 488703024 Cuenta corriente Bs. en el Banco Bisa # 9599670014                                                                                                                |                                                              |          |          |                                                                                |            |
| Gráficas por hacer explicito con TRÉPIFLOR A.G.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |          |          |                                                                                |            |

Gráficas por hacer explicito con TRÉPIFLOR A.G.

Gracias por hacer negocios con TROPIFLOR A.G.